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Stavba Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci ČaklovMiesto: 
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C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 16 Mimoriadne sťaž.podmienky
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13 Prevádzkové vplyvy 18 Mimostavenisková doprava
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Krycí list rozpo čtu

Stavba Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci ČaklovMiesto: 

Objekt Vlastný

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 25.01.2017

Odberateľ: Obec Čaklov IČO: 

DIČ: 

Dodávateľ: IČO: 

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV 6 Ostatné náklady

2 PSV 7 Kompletačná činnosť 

3 MONT 8 HZS 

4 9

5 Spolu 10 Spolu

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska % z [H+P+M] 16 Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]

12 Územie so sťaž. podmienk.% z [H+P] 17 Horské oblasti % z [H+P+M]

13 Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M] 18 Mimostavenisková doprava % z [H+P]

14 19

15 20 Spolu

Projektant,rozpočtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20

22 DPH 20% z 

23 DPH 0% z 

24 Spolu

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberate ľ: Obec Čaklov Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 25.01.2017

Stavba Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Objekt Vlastný

Prehľad rozpo čtových nákladov
Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnos ť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,0000   0,0000

ZÁKLADY   54,6100   0,0000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   5,8800   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   3,1400   0,0000

SPEVNENÉ PLOCHY   0,0000   0,0000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   18,2000   0,0000

OSTATNÉ PRÁCE   4,1300   0,0000

PRESUNY HMÔT   0,0000   0,0000

Práce HSV   85,9600   0,0000

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,0200   0,0000

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE   0,6200   0,0000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   0,1100   0,0000

KRYTINY TVRDÉ   0,0300   0,0000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,2200   0,0000

NÁTERY   0,0300   0,0000

Práce PSV   1,0300   0,0000

Celkom   86,9900   0,0000



Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Odberate ľ: Obec Čaklov Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávate ľ: Dátum: 25.01.2017

Stavba Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov

Objekt Vlastný

Prehľad rozpo čtových nákladov

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

  1/A 1  132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                      m3       14,560   0,000   0,000

  1/A 1  132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm                                                                m3       14,560   0,000   0,000

  1/A 1  181301102 Rozprestretie ornice                                                                                                    m2       85,000   0,000   0,000

R/RE  121101102 Odstránenie ornice s premiestnením                                                                                      m3       5,843   0,000   0,000

R/RE  18340525 Zasiatie trávnika                                                                                                       m2       349,000   0,000   0,000

ZEMNÉ PRÁCE   0,000   0,000

ZÁKLADY

  2/A 1  271571111 Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného                                                                            m3       1,530   2,968   0,000

 11/A 1  273321311 Podkladný beton hr.100mm tr. B 20 (C16/20)                                                                              m3       7,200   17,404   0,000

 11/A 1  274321311 Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)                                                                        m3       14,000   33,856   0,000

Strana 5 z 11    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

 11/A 1  274351215 Debnenie základových pásov zhotovenie                                                                                   m2       12,000   0,009   0,000

 11/A 1  274351216 Debnenie základových pásov odstránenie                                                                                  m2       12,000   0,000   0,000

211/A 1  273361411 Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí                                                                                      t        0,324   0,373   0,000

ZÁKLADY   54,610   0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  311275532
Murivo z tvárnic PORFIX hladké hr. 250 NSM 500x250x250  alebo 
ekvivalent                                                                m3       6,740   5,473   0,000

 11/A 1  317161110 Preklady POROTHERM 120/65/850 mm   alebo ekvivalent                                                                                         kus      4,000   0,040   0,000

 11/A 1  317161112 Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm   alebo ekvivalent                                                                                        kus      4,000   0,040   0,000

 15/A 4  338171111 Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ.  so zaliatím                                                                           kus      70,000   0,328   0,000

R/RE  342272630 Priecky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm   alebo ekvivalent                                                                                     m2       13,600   0,000   0,000

P/PE  3132A0522 Vzpera                                                                                                                  kus      12,000   0,000   0,000

P/PE  593691100 Stĺpik plotový                                                                                                          kus      70,000   0,000   0,000

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE   5,880   0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 11/A 1  417321313 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20                                                                         m3       1,250   3,028   0,000
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Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

 11/A 1  417351115 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                                          m2       10,000   0,033   0,000

 11/A 1  417351116 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                                         m2       10,000   0,000   0,000

 11/A 1  417361821 Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505                                                                                  t        0,071   0,076   0,000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   3,140   0,000

SPEVNENÉ PLOCHY

221  564764444 Podklad z kameniva drv. 16-32.. zo zhutnením                                                                            m2       115,000   0,000   0,000

R/RE  5647822225 Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm hr.30cm z zhutnením                                                              m2       635,000   0,000   0,000

SPEVNENÉ PLOCHY   0,000   0,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 11/A 1  612421637 Omietka vnút. stien vápenná štuková                                                                                     m2       54,200   2,585   0,000

 11/A 1  631312611 Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm                                                                          m3       2,145   5,193   0,000

 11/A 1  631319161 Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 8 cm                                                                        m3       2,145   0,086   0,000

 11/A 1  631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho                                                                                  m3       5,627   10,337   0,000

R/RE  611434600 Dvere vstupné plastové 90x197                                                                                           kus      2,000   0,000   0,000

R/RE  622475120 Omietka vonk. stien Silikátová Baumit    alebo ekvivalent                                                                                   m2       27,000   0,000   0,000
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Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

R/RE  622484010 Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou+lepidlo                                                                  m2       27,000   0,000   0,000

R/RE  641991611 Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou                                                                kus      2,000   0,000   0,000

R/RE  642992610 Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou                                                         kus      2,000   0,000   0,000

P/PE  6114301 Okno plastové 60x75                                                                                                     kus      2,000   0,000   0,000

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   18,200   0,000

OSTATNÉ PRÁCE

  3/A 1  941941051 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m                                                        m2       45,600   0,000   0,000

221/A 1  917862111
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do 
lôžka z betónu                                             m        30,500   4,134   0,000

P/PE  59217200 Obrubník záhradný dl.1m                                                                                                 kus      30,500   0,000   0,000

OSTATNÉ PRÁCE   4,130   0,000

PRESUNY HMÔT

 11/A 1  998011001 Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m                                                                            t        621,149   0,000   0,000

PRESUNY HMÔT   0,000   0,000

Práce HSV   85,960   0,000

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
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Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

711/A 1  711111001
Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. 
penetr.                                               m2       52,800   0,000   0,000

711/A 1  711141559 Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.                                                                  m2       52,800   0,021   0,000

711/A 1  998711101 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                            t        0,273   0,000   0,000

P/PE  111631500 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy       alebo ekvivalent                                                                                      t        0,016   0,000   0,000

P/PE  628322810 Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35    alebo ekvivalent                                                                                  m2       60,720   0,000   0,000

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI   0,020   0,000

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762  762342211 Montáž latovania do 60 st.rozpätie do 150 mm                                                                            m2       62,800   0,000   0,000

762/A 1  762333110 Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. do 120 cm2                                                      m        136,080   0,135   0,000

762/A 1  762333130
Montáž krovov viazaných nepravid. pôdorysu prierez. pl. nad 224 do 
288 cm2                                              m        415,500   0,411   0,000

762/A 1  762395000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                                                      m3       2,950   0,069   0,000

762/A 1  998762102 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 12 m                                                             t        1,813   0,000   0,000

P/PE  605152000 Rezivo SM 1                                                                                                             m3       2,420   0,000   0,000

P/PE  605171800 Lata 50/50                                                                                                              m        210,000   0,000   0,000

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE   0,620   0,000
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Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764  76425920 Žľabové čelo  pozink.                                                                                                   kus      4,000   0,000   0,000

764  76434445 Klamp. PZ výtokové koleno                                                                                               kus      2,000   0,000   0,000

764  764349661 Klamp. PZ koleno odpad.rúry                                                                                             kus      4,000   0,000   0,000

764  76434988 Úchytná objímka odpadovej rúry                                                                                          kus      4,000   0,000   0,000

764  76435144 Klamp. PZ žľabový hák                                                                                                   ks       10,000   0,000   0,000

764  7643514550 Montáž PZ odpadovej rúry priemer 120mm                                                                                  m        6,000   0,000   0,000

764  7643546321 Klamp. PZzáveterná lišta rš 246mm dl.2m                                                                                 ks       8,000   0,000   0,000

764  764554774 Odkvapové lemovanie rš 246mm dl.2m                                                                                      ks       9,000   0,000   0,000

764/A 3  764251201 Klamp. pododkvapový žľab pozin. 150mm                                                                                   m        18,000   0,050   0,000

764/A 3  764259211 Žľabový kotlík  pozink.                                                                                                 kus      2,000   0,010   0,000

764/A 6  764172412 Hrebenáč sedlový rš. 310mm                                                                                              m        10,000   0,049   0,000

764/A 7  998764101 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 6 m                                                           t        0,141   0,000   0,000

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   0,110   0,000
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Rozpočet Rozšírenie separovaného zberu odpadu v obci Čaklov / Vlastný

Cenník Kód položky Názov Mj Množstvo Montáž Materiál Cena celkom Hmotnos ť Suť

KRYTINY TVRDÉ

765  765313551 Zastrešenie kryt. Lindab Profil    alebo ekvivalent                                                                                         m2       62,800   0,000   0,000

765/A 1  765901122
Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou Jutafol D140       alebo 
ekvivalent                                                         m2       62,800   0,027   0,000

765/A 1  998765101 Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m                                                                 t        2,986   0,000   0,000

KRYTINY TVRDÉ   0,030   0,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

767/A 3  767652210 Montáž brany do oceľovej konštrukcie,                                                                                   kus      1,000   0,001   0,000

767/A 3  767916220 Montáž oplotenia z trapezoveho plechu                                                                                   m        138,000   0,221   0,000

767/A 3  998767101
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 
m                                                   t        3,971   0,000   0,000

P/PE  1383A0418 Plech trapézový                                                                                                         m2       282,900   0,000   0,000

P/PE  3132A200 Bránka                                                                                                                  kus      1,000   0,000   0,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,220   0,000

NÁTERY

783/A 1  783824120 Nátery betónových povrchov syntetické dvojnásobné+1x email                                                              m2       42,900   0,026   0,000

NÁTERY   0,030   0,000

Práce PSV   1,030   0,000

Vlastný Celkom   86,990   0,000
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